



ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

05.05.2022

№ 16-п

О внесении изменений в приказ Департамента государственного заказа Томской области
от 05.07.2019 № 11-п

В целях совершенствования нормативного правового акта
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента государственного заказа Томской области от 05.07.2019 № 11-п «Об утверждении типового контракта на выполнение работ по текущему ремонту, типового контракта на выполнение работ по капитальному ремонту, типового контракта на выполнение работ по строительству объекта» (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 09.07.2019, № 7001201907090003) следующие изменения:

1) в типовом контракте на выполнение работ по текущему ремонту, утвержденном указанным приказом (приложение 1), примечание 19 изложить в следующей редакции:

«¹⁹ Срок оплаты заказчиком выполненных работ (их результата), отдельного этапа исполнения контракта должен составлять не более пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ (далее – документ о приемке), за исключением случая, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, а также случаев оформления документа о приемке без использования единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), заключения контракта по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, при которых срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, а с 1 июля 2022 года – не более 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, за исключением случая, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, случаев оформления документа о приемке без использования ЕИС, расчетов по контракту, в том числе в части выплаты аванса, подлежащих казначейскому сопровождению, при которых срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.»;

2) в типовом контракте на выполнение работ по капитальному ремонту, утвержденном указанным приказом (приложение 2), примечание 18 изложить в следующей редакции:

«¹⁸ Срок оплаты заказчиком выполненных работ (их результата), отдельного этапа исполнения контракта должен составлять не более пятнадцати рабочих дней с даты

подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ (далее – документ о приемке), за исключением случая, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, а также случаев оформления документа о приемке без использования единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), заключения контракта по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, при которых срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, а с 1 июля 2022 года – не более 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, за исключением случая, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, случаев оформления документа о приемке без использования ЕИС, расчетов по контракту, в том числе в части выплаты аванса, подлежащих казначейскому сопровождению, при которых срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента



Г.В. Гонгина